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ART 1 Premesse

L'anno  DUEMILAVENTUNO,  addì  ____ del  mese  di  _____________ nella  sede  del  palazzo
municipale in Moncalieri, Piazza Vittorio Emanuele II, con la presente scrittura privata da valere e
tenere quale pubblico strumento ai sensi di legge,

TRA

Amendolara  Ing  Luigi, nato  a  Montalbano  J.co  (MT)  il  22/11/1965, Dirigente   del  Settore
Gestione  lnfrastrutture  (ff),  il  quale  agisce  in  nome  e  per  conto  del  Comune  di  MoncaIieri
(P.1.01577930017), firma digitale intestata a Luigi Amendolara rilasciata da INFOCERT SPA in
corso  di  validità  e  non  revocata,  legittimato  con  decreto  sindacale  n.  2  del  11/01/2021  ed  in
esecuzione degli artt.107 commi 2 e 3 lett. c) del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e dell'art.74 del vigente
Statuto del Comune di Moncalieri;
di seguito più brevemente individuato con il termine COMUNE

E
Arch/Ing_______________ CF: __________________ con studio in PIVA: _ ___________________,
iscritto  all’Ordine  degli  architetti/ing  della  provincia  di  Torino  al  N°  __________;
IBAN__________________________ AGENZIA ________________, CC dedicato desunto dalla
apposita dichiarazione resa dal soggetto da qui in poi indicato come  AFFIDATARIO

PREMESSO CHE

- con Determina Dirigenziale n° ______del _____________ si è provveduto ad impegnare la spesa
ed affidare al tecnico incaricato suddetto l’incarico professionale per la stesura del progetto relativo
alla REALIZZAZIONE DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO IN CENTRO STORICO presso
il comune di  Moncalieri, al fine di regolamentare i rapporti  tra le parti  si conviene e si stipula
quanto di seguito riportato;

- l’Affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice
Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e
dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza di ogni normativa vigente o che
sarà emanata in materia correlata all'oggetto dell'incarico;

- L’Affidatario dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di
incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti;
- L’Affidatario dovrà curare la convocazione e la gestione delle riunioni con gli altri uffici comunali
e/o assessorati e con altre figure che a qualsiasi titolo siano coinvolte nella esecuzione delle attività
in oggetto;

-  Il  COMUNE si  impegna  a  fornire  all’Affidatario tutto  quanto  in  suo  possesso  ed  utile  allo
svolgimento dell’incarico, nonché a garantire i rapporti con i suoi uffici e con gli altri interlocutori
interessati attraverso il responsabile del procedimento;

- Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità;

-  L’Affidatario  dichiara  di  essere  intestatario  della  Polizza  Assicurativa  n.  _______________
emessa  da_______________  con  €.  ________________  a  copertura  dei  danni  provocati
dall’esercizio della professione, con decorrenza dal __________ e scadenza ____________;
- Le premesse fanno parte integrante del presente disciplinare d’incarico
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TUTTO CIO' PREMESSO, previa rinunzia all'assistenza dei  testimoni,  si  conviene e  si  stipula
quanto segue:

ART 2 Oggetto dell’incarico

 Art 2   1. Richiami normativi 

Richiamati i contenuti dell'articolo 23 “Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni
di lavori nonché per i servizi” del D.Lgs. 50/16 ed i rimandi all'articolo 216 comma 4 dello stesso
decreto si da atto che l’incarico avrà ad oggetto:

 Art 2   2. Oggetto dell’incarico

1. L’incarico avrà come oggetto la redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica per
la realizzazione della ZTL in area centrale storica. 
2. L’incarico dovrà essere svolto secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in materia, dal
D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e dal D.Lgs 50/2016;
3. Il progetto dovrà essere redatto secondo le previsioni di cui all’art. 23 del D.lgs n. 50/2016 e, per
la parte  non abrogata e ancora in vigore,  del  D.P.R. n.  207/2010. Dovranno essere prodotti  gli
elaborati di cui al comma 5 dell'art.23 citato, compreso il recepimento di tutti gli atti necessari per il
COMUNE per  rendere  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed economica approvabile  dalla  Giunta
comunale.
4. L’Affidatario è responsabile sia della qualità che dei contenuti degli elaborati predisposti.
5.L’Affidatario  dovrà predisporre gli  elaborati progettuali in conformità ai seguenti  software e/o
formati in funzione della compatibilità degli stessi con quelli in uso presso questa Amministrazione:
a) relazioni tecniche: in formato word; 
b) quadri economici di spesa, stima dei costi, analisi prezzi: in formato excel 
c) stima dei costi, computi metrici estimativi, elenchi prezzi: primus acca versione 100 D;
d) elaborati grafici e disegni tecnici: in formato Autocad 8 o superiore.
Previa  autorizzazione  preliminare  del  RUP  potrà  essere  concordato  con  il  TECNICO
INCARICATO l’uso di altri software e/o formati.
6. Tutti gli elaborati previsti dovranno essere debitamente sottoscritti dal TECNICO INCARICATO,
redatti  in  due  copie  cartacee,  compresa  una  copia  su  supporto  informatico  sia  in  modalità
modificabile che non modificabile.

 Art 2   3. Estensione dell’incarico

In  fase  successiva  all’inserimento  dell’opera  negli  strumenti  di  programmazione  triennale,  il
presente incarico potrà essere esteso a:
1- Progettazione definitiva-esecutiva, redatto secondo le indicazioni ed i contenuti minimi di
cui all’ art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2- Servizio  di  assistenza  e  acquisizione  dell’Autorizzazione  Ministeriale,  relativa
all’autorizzazione all’installazione dei sistemi di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato
ai sensi del D.P.R. n. 250/99 
3- Direzione dei lavori, condotta secondo le indicazioni prescrittive del Decreto 7 Marzo 2018
n° 49 (GU Serie Generale n° 111 del 15/05/2018) e norme tecniche. Titolo VIII (esecuzione dei
Lavori del citato DRP 207/10 nelle parti non abrogate del DM 07/03/2018 n° 49 citato).
4- Redazione contabilità ed emissione del CRE
5- Coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione, in base ai contenuti del
DLGS 81/08 e Dlgs 50/16

L’eventuale  estensione  dell’incarico  in  oggetto,  come  sopra  definito,  deve  considerarsi  quale
modifica al contratto principale secondo quanto indicato all’art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs.
18/04/2016 n. 50 e smi.

Prestazioni Accessorie:
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Per prestazioni accessorie devono intendersi tutte le attività a completamento o a corredo delle fasi
progettuali suddette.  Le attività accessorie comprendono la direzione operativa connesse all’opera
in oggetto, la redazione delle pratiche per denuncia presso i competenti uffici,  o enti, pareri,  le
richieste  di  omologazioni  e/o  collaudo,  l’assistenza al  collaudo di  impianti,  strutture e  l’analisi
sistematica e reiterativa della proposta progettuale al fine di migliorare ed adattare alle prescrizioni
dell’amministrazione le scelte progettuali in funzione delle priorità riscontrate, l’estrazione di tutte
le  copie  e  la  consegna  delle  stesse  presso  gli  uffici  preposti  e  non  ultimo  l’amministrazione
comunale  di  Moncalieri.  Le  attività  accessorie  altresì  comprendono  i  rilievi  di  dettaglio  dei
manufatti impiantistici edili, stradali, strumentali con restituzione plano altimetrica dei punti rilevati
Le attività accessorie comprendono altresì, ove necessario, tutti i servizi tecnici e professionali da
rendersi per la definizione ed attuazione dell’iter tecnico ed amministrativo relativo agli espropri in
base quanto previsto e predisposto dal DPR 327/01 Testo unico espropriazione per pubblica utilità,
dalle norme sentenze e parerei collegati. 

ART 3 Tempi per l’esecuzione dell’incarico e progettazione.

1. Il  progetto di fattibilità tecnica ed economica verrà elaborato entro 20 giorni dalla firma del
presente disciplinare di affidamento dell'incarico, salvo il tempo ulteriormente necessario al fine di
far fronte a motivate e oggettive circostanze sopravvenute che giustifichino la dilazione del termine.
L'incarico si riterrà concluso a seguito della consegna degli elaborati, e della relativa approvazione
degli stessi da parte dell’ Amministrazione.

2.  L’eventuale  estensione  dell’incarico,  come definita  al  precedente     Art  2    3.   ,  dovrà  essere  
elaborata con tempistiche che saranno successivamente definite e   concordate con il   RUP.  

ART 4 Direttive e prescrizioni per la progettazione, rapporti con il RUP e 
prezzari

L’affidatario svolge  l'incarico  alle  dipendenze  del  Responsabile  del  Procedimento  nominato
dall'Amministrazione, dal quale riceverà istruzioni circa la compilazione del progetto.
Egli resta obbligato alla osservanza di tutte le norme applicabili  in materia di  compilazione dei
progetti.  Il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, nel rispetto delle
norme sopra citate ed in base alle altre disposizioni che potrà impartire in proposito il Responsabile
di Procedimento. 
Il progettista dovrà procedere con ogni ponderazione nella scelta delle soluzioni progettuali in modo
che siano le più convenienti tanto dal lato tecnico quanto da quello economico, ed in ogni caso in
conformità  alle  caratteristiche  e  scelte  individuate  negli  atti  di  indirizzo  o  dalle  prescrizioni
impartite  dal  Responsabile  di  Procedimento  in  conformità  agli  indirizzi  prefissati
dall'Amministrazione. 
Le analisi dei costi elementari, degli oneri accessori e dei prezzi delle opere finite come pure ogni
altra  valutazione degli  elementi  del  progetto saranno riferite,  per  quanto possibile,  agli  Elenchi
Prezzi per le Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte – Prezziario Regione Piemonte 2021. 
In  relazione  all’estensione  dell’incarico,  in  caso  di  adozione  di  prezziari  più  recenti,  gli
elaborati progettuali dovranno essere aggiornati a tali documenti.
Qualora sia indispensabile prevedere l'esecuzione di una lavorazione, di un'esecuzione speciale, di
un approvvigionamento particolare o di una prestazione accessoria non prevista nei suddetti elenchi,
e sia necessaria l'adozione di  un nuovo prezzo, questo prima di  essere introdotto nel capitolato
speciale  d'appalto,  dovrà  essere  preventivamente  proposto  ed  approvato  dal  Responsabile  di
Procedimento accompagnato da un'accurata analisi per unità di misure con l'applicazione dei prezzi
elementari contenuti nei suddetti elenchi prezzi ed in loro mancanza con l'utilizzo dei prezzi ricavati
dalle  migliori  condizioni  di  mercato  da  dimostrarsi  con  relazione  supportata  da  indagine
merceologica e redatti secondo le indicazioni fornite dal DPR 05/10/2010 n° 207 e s.m.i. ove ancora
applicabile ai sensi dell'articolo 216 del D. Lgs. 50/16
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ART 5 Oneri ed obblighi dell’affidatario

Tutti gli obblighi e gli  oneri  necessari per lo svolgimento della prestazione devono intendersi a
completo carico dell'Affidatario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico del
Committente nei documenti di incarico.
E', in particolare, fatto obbligo ed onere a carico del Tecnico incaricato quanto segue:

 di  partecipare  ad  incontri  a  scadenza  da  definirsi  da  parte  del  Committente,  per  una
valutazione puntuale del lavoro;

 di  provvedere  alla  correzione,  integrazione  o  rifacimento  dei  progetti  che,  ancorché
approvati,  risultino  errati,  inadeguati  o  incompleti  nel  corso  della  procedura  di
aggiudicazione dei lavori o della esecuzione dei lavori stessi;

 di considerare inclusi nel corrispettivo anche gli oneri non specificatamente dettagliati, ma
comunque necessari per l'esecuzione della progettazione, con esclusione di quelli previsti
dal presente disciplinare come a carico del committente;

 di impegnarsi a consegnare tutti i documenti progettuali e tecnici nei termini indicati nel
presente schema di convenzione d'incarico;

 di assumersi la responsabilità dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare a terzi a
causa di errori commessi nella esecuzione della prestazione.

 nel caso l'Amministrazione non proceda all'affidamento di alcune delle prestazioni inserite
nel  presente  disciplinare,  all'Tecnico  incaricato  non  sarà  riconosciuto  alcun  onere  o
compenso relativo al mancato affidamento delle suddette prestazioni.

ART 6 Oneri del committente e compiti del RUP

Il Committente indicherà un suo incaricato al quale sarà attribuito il compito di tenere i contatti con
l'Affidatario  e di controllare la perfetta osservanza di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute
nei  documenti  di  incarico.  Il  Committente comunicherà all'Affidatario  tale  nominativo entro 10
(dieci) giorni  dal  conferimento dell'incarico.  L’Incaricato,  direttamente o tramite tecnici  all'uopo
designati, provvederà quindi a:

 seguire l'esecuzione del progetto, impartendo le necessarie istruzioni e verificando il
rispetto delle disposizioni ed inoltre, dei tempi indicati

 controllare lo stato di avanzamento delle fasi  di progettazione e la loro esecuzione
secondo le regole della buona ingegneria e secondo le istruzioni impartite;

 denunziare  i  vizi  della  progettazione,  i  ritardi,  e  le  altre  eventuali  inadempienze
riscontrate.

I controlli e le verifiche eseguiti dal Committente e le disposizioni o prescrizioni da esso emanate
non liberano l'Affidatario dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona esecuzione del progetto
ed  alla  sua  rispondenza  alle  clausole  previste  dai  documenti  di  incarico,  né  lo  liberano  dagli
obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore.

ART 7 Copertura assicurativa di RC professionale e garanzia definitiva

L’affidatario  si  obbliga  a  munirsi, in  caso  di  estensione  dell’incarico e  a  fare  data
dall’approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e
sino alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo. La polizza di responsabilità civile
professionale del progettista esterno deve coprire anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella
redazione  del  progetto  esecutivo  o  definitivo  che  abbiano  determinato  a  carico  della  stazione
appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
Il massimale previsto dovrà rispettare quanto prescritto dall' ex. articolo 111 del D. Lgs. 163 (nel
caso trattandosi di importo inferiore alle soglie comunitarie per lavori il massimale dovrà essere pari
al 10 % dell'importo lavori progettati esclusa iva e con il limite minimo pari ad un milione di euro). 
Non è richiesta la garanzia provvisoria tuttavia a fare data dall'approvazione del progetto esecutivo,
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l'affidatario si obbliga (punto 4.1 della Linea guida ANAC n° 1 del 14/09/2016) a munirsi di una
garanzia definitiva nei modi e con gli importi previsti dall'articolo 113 del D. Lgs. 50/16 (10%
dell'importo di contratto aumentato in relazione al ribasso offerto nei modi indicati dal precedente
articolo). L'automatismo di svincolo è stabilito dallo stesso articolo 113 c. 5.

ART 8 Affidamento delle attività a terzi

L'Affidatario è direttamente responsabile della attività di progettazione oggetto dell'incarico e non
potrà affidare a terzi l'esecuzione del progetto, fatte salve le attività prescritte dall’art. 31 comma 8
del D. Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle condizioni richiamate dall’art. 105 del D. Lgs. 50/16.

ART 9 Responsabilità verso il committente e verso terzi

L'Affidatario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi assunti e della
perfetta esecuzione della progettazione ad esso affidata, restando esplicitamente inteso che le norme
e prescrizioni da esso esaminate ed accettate sono idonee al raggiungimento di tali scopi. 
L'osservanza  di  dette  norme  e  prescrizioni,  i  controlli  e  le  disposizioni  del  personale  del
Committente  incaricato  delle  verifiche  sullo  svolgimento  della  progettazione  ed  accettate
dall'Affidatario,  l'approvazione  da  parte  del  Committente  o  dei  suoi  incaricati  di  disegni  o
procedimenti  adottati  nell'elaborazione  del  progetto  non  limitano  né  riducono  la  piena  ed
incondizionata  responsabilità  dell'Affidatario.  L'Affidatario  solleverà  il  Committente  da  ogni  e
qualsiasi rivendicazione di terzi dovuta a gravi errori di progettazione. L'Affidatario è parimenti
tenuto  a  rispondere  dell'opera  e  del  comportamento  di  tutti  i  suoi  eventuali  dipendenti  e
collaboratori.

ART 10 Danni imputabili all’affidatario

L'Affidatario è responsabile dei danni recati al Committente ed ai suoi dipendenti e a terzi per fatto
doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque
di cui esso debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

ART 11 Riservatezza

Tutti i documenti prodotti dall'Affidatario diverranno di proprietà del Committente.
L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo
diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al
progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dal Committente o che derivasse
dall'esecuzione delle opere di progettazione per il Committente.
Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente
all'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano o schema,
forniti  dal  Committente  o  che  siano  stati  preparati  dall'Affidatario  per  essere  impiegati  dal
Committente.
Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte del Committente, avrà
validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico. L'Affidatario potrà citare
nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il lavoro svolto per il Committente, eventualmente
illustrandolo  con  disegni,  purché  tale  citazione  non  violi  l'obbligo  di  riservatezza  del  presente
articolo. Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi,
seminari e conferenze con propri elaborati, l'Affidatario, sino a che la documentazione progettuale
non sia  divenuta  di  dominio  pubblico,  dovrà  ottenere  il  previo  benestare  del  Committente  sul
materiale  scritto  e grafico,  inerente  alle  opere  di  progettazione rese al  Committente  nell'ambito
dell'incarico, che intendesse esporre o produrre.

ART 12 Constatazioni in contraddittorio

Ciascuno  dei  contraenti  deve  aderire  alla  richiesta  dell'altro  di  constatare  e  verbalizzare  in
contraddittorio qualsiasi situazione o fatto verificatosi durante l'esecuzione dell'incarico.
Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia, in effetti, ancora
constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva, le conseguenze graveranno sul
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responsabile  dell'omissione.  L'Affidatario  deve  segnalare  in  particolare  e  tempestivamente  ogni
irregolarità riscontrata nell'esecuzione di  altre attività che non sono di sua competenza, ma che
possono interferire con la sua opera o condizionarla.

ART 13 Autorizzazioni per l’esecuzione dei servizi

Le  richieste  di  autorizzazioni  o  pareri  da  inoltrare  ad  Enti  pubblici  e  privati,  necessarie  per
l'approvazione  del  progetto,  saranno  predisposte  dall'Affidatario,  salvo  quanto  diversamente
disposto dal Committente o da norme di legge o di regolamento.
Le spese da sostenere per la presentazione e predisposizione di tali richieste (eventuali pagamenti di
diritti  di  segreteria,  bollettini  postali, ecc…)  e  per  l’ottenimento  delle  suddette  autorizzazioni
saranno sostenute dall’Amministrazione previa compilazione della documentazione necessaria da
parte dell’Affidatario.
L'Affidatario sarà inoltre tenuto ad effettuare tutti gli adempimenti utili  per sollecitare il rilascio
delle autorizzazioni, informando tempestivamente il  Committente degli  eventuali rifiuti o ritardi
degli Enti competenti ad emettere i provvedimenti.
All'ottenimento delle autorizzazioni,  l'Affidatario  si  obbliga,  senza diritto  a compenso alcuno, a
rispettare le modalità di lavoro eventualmente prescritte nei suddetti provvedimenti.

ART 14 Carenze della progettazione e validazione

Qualora il Committente accertasse in fase di validazione (che potrà avvenire anche con supporto
esterno) la inidoneità di una qualunque parte del progetto oppure rilevasse delle inadempienze agli
obblighi  previsti  nell'incarico,  richiederà  all'Affidatario  di  porre  rimedio  a  tali  inconvenienti,
riservandosi la facoltà di fissare all'uopo un congruo termine.
Qualora l'Affidatario  non provvedesse con prontezza ed entro i  termini  stabiliti  ad eliminare le
deficienze progettuali rilevate, il Committente avrà diritto di rivalersi per i danni conseguenti.
Tale diritto compete al  Committente,  anche se l'Affidatario sia intervenuto a portare le  relative
correzioni,  nel  caso  che  tale  intervento  non  sia  comunque  sufficiente  a  prevenire  i  danni.
L'Affidatario non avrà diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni al progetto e
per gli interventi "sul posto" di cui sopra.

ART 15 Spostamento dei termini di ultimazione

Non saranno ammessi spostamenti dei termini di ultimazione previsti dal presente disciplinare, se
non nell’eventualità di sospensione della progettazione disposta dal Committente. 
La sospensione delle attività di progettazione potrà essere disposta dal Committente in qualsiasi
momento, con comunicazione mediante mail PEC.

ART 16 Contestazioni

Tutte  le  eccezioni  che l'Affidatario  intenda  formulare  a  qualsiasi  titolo  devono essere avanzate
mediante comunicazione scritta al Committente e debitamente documentate.
Detta comunicazione deve essere fatta entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data in cui l'Affidatario
ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento del
Committente che si intende contestare.
La contestazione può essere illustrata e documentata nei 7 (sette) giorni successivi.
Qualora l'Affidatario non esplichi le sue riserve nel modo e nei termini sopra indicati, esso decadrà
dal  diritto di far valere le riserve stesse. Il  Committente prenderà in esame le riserve di  natura
contabile presentate nei termini e modi prescritti in sede di liquidazione del saldo finale.

ART 17 Risoluzione dell’incarico

La risoluzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile:
a) in caso di  frode da parte dell'Affidatario o di  collusione con personale appartenente al
Committente o con i terzi;
b) nel caso di ritardo nella consegna degli elaborati rispetto ai termini stabiliti per le varie fasi,
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qualora tale ritardo superi i 10 (dieci) giorni complessivi.
c)  in  caso  di  accertate  false  testimonianze  rese  dall’OE  attraverso  autocertificazione  sul
DGUE relativamente al possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Dlgs 50/16 e requisiti
tecnico professionali ed economici finanziari in genere

Avvenuta la risoluzione, il Committente comunicherà all'Affidatario la data in cui deve aver luogo
la consegna della parte di progetto eseguita.
L'Affidatario  sarà obbligato  all'immediata  consegna degli  elaborati  e  di  tutti  i  file  elaborati  in
formato editabile e PDF nello stato in cui si trovano. La consegna degli elaborati avverrà con un
verbale  di  constatazione,  redatto  in  contraddittorio,  dello  stato  di  avanzamento  delle  attività  di
progettazione e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna degli elaborati, si darà corso
alla compilazione dell'ultima situazione delle attività di progettazione, al fine di procedere al conto
finale di liquidazione.
Il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di
esigere dall'Affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe
sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.
Il Committente avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di
liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Affidatario è tenuto a risarcire, nonché di
operare la compensazione tra i due importi.
Analogamente,  nel  caso di  scioglimento del contratto  a  cura dell'Affidatario  per la sospensione
ordinata dal Committente protrattasi per più di 365 (trecentosessantacinque) giorni consecutivi dal
suo verificarsi, si procederà secondo quanto indicato ai precedenti commi del presente articolo.

ART 18 Metodo di calcolo della prestazione

Il corrispettivo per la redazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica, comprensivo delle
spese e delle attività accessorie, è stato determinato con l’ausilio del software Blumatica in funzione
delle  prestazioni  professionali  richieste,  applicando  i  parametri  generali  per  la  valutazione  del
compenso ai sensi del DM 17/06/2016 (Allegato A al presente disciplinare).

Vista la possibilità di estensione dell’incarico professionale, come riportato al precedente  Art 2   3.,
è stato calcolato anche il corrispettivo dovuto per la Progettazione definitiva-esecutiva, la Direzione
Lavori,  l’attività di coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di  esecuzione e le
autorizzazioni necessarie (Allegato B al presente disciplinare).

Sui corrispettivi determinati al punto precedente viene applicato lo sconto proposto dall’Affidatario
in sede di offerta, desumibile dalla stessa.
L’importo di contratto è pertanto pari al corrispettivo al netto dello sconto operato in sede di offerta,
sia per la parte oggetto del presente incarico che per la parte di estensione dell’incarico. 

Tale prestazione comprende:
 Redazione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica dei varchi di accesso alla ZTL e

del sistema gestionale degli stessi;
 I rilievi di dettaglio delle preesistenze architettoniche strutturali ed impiantistiche finalizzate

alla  redazione  del  progetto,  da  elaborare  in  relazione  alle  possibili  interferenze  ed  alla
valutazione delle  opere e  delle spese necessarie  agli  allacciamenti  elettrici  necessari  (ivi
compresa la valutazione dei punti di allaccio e la realizzazione di nuove linee) ;

 Saggi e sondaggi in sito che si rendessero necessari ai fini della progettazione;

Le prestazioni da considerare in caso di estensione dell’incarico sono:
 Redazione del progetto definitivo-esecutivo dei varchi di accesso alla ZTL e del sistema

gestionale degli stessi;
 Ottenimento dell’Autorizzazione ministeriale per le ZTL e 
 Ottenimento del parere obbligatorio-vincolante ai sensi dell’art. 49 della L.R. 56/1977 e smi;
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 Attività di Direzione Lavori;
 Attività di coordinamento della sicurezza, sia in fase progettuale che in fase esecutiva;
 Redazione del CRE 

ART 19 Variazioni della prestazione e modifica del contratto durante il periodo di
efficacia

Qualora nel corso della prestazione emergano   nuove esigenze che   impongano prestazioni diverse o  
aggiuntive rispetto a quelle del presente disciplinare, inclusa la possibile estensione dell’incarico di
cui all’   Art 2   3.  ,  il professionista incaricato potrà svolgerle solo e soltanto dopo che sia stato  
approvato il relativo provvedimento formale d’incarico ed impegnata la relativa spesa.  
L'importo complessivo indicato  nel presente disciplinare costituisce un limite  di  spesa che può
essere superato soltanto con deliberazione/determinazione dell'organo che approvi, preventivamente
ad ogni prestazione, l'aumento della somma stessa. 
Pertanto l’Affidatario si  farà parte diligente e verificherà costantemente che le  somme dovute a
qualsiasi titolo non eccedano l'importo impegnato. 
In particolare, se a seguito di un incremento dell’importo dei lavori progettati che si evidenzi in
corso di  incarico,  si prospetti  il superamento della somma impegnata per onorari,  è fatto onere
all’Affidatario  di  comunicare  immediatamente  al  Committente  tale  evenienza  con  relazione
analitica.  L’Amministrazione  si  riserva  di  variare  l’oggetto  dell’incarico  qualora  si  verifichino
necessità  o/e  urgenze,  necessità  di  rispettare  i  quadri  economici  approvati  con  il  progetto
preliminare altre situazioni valutate discrezionalmente influenti da parte del RUP. 
L’Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di variare le tipologie di presentazione dei documenti
progettuali in relazione alle metodologie di scelta del contraente per l’esecuzione dei lavori (appalto
o trattative private). 
In tale caso il professionista si impegna ad estrapolare dai progetti elaborati le frazioni degli stessi o
le parti necessarie da porre a base di gara e necessarie alla formulazione delle offerte da parte delle
ditte concorrenti invitate all’esecuzione dei lavori (parti edili, parti elettriche ecc…) senza che tale
attività comporti onere aggiuntivo per l’amministrazione oltre quanto pattuito.
Ulteriori prestazioni aggiuntive, inclusa l’estensione dell’incarico di cui all’art.  2.3, oltre quanto
concordato con il  presente disciplinare ed eventualmente richieste dall’Amministrazione saranno
valutate applicando alle tariffe richiamate nel presente disciplinare i ribassi offerti dall’affidatario.
Per quanto applicabile si rimanda all’articolo 106 del D.Lgs. 18/04/2019 n. 50.

ART 20 Importo pattuito per la prestazione e pagamenti

L’importo  pattuito  al  netto  dello  sconto  operato  sull’importo  di  tariffa  è  pari  ad  Euro
__________________ Oltre CNPAIA (4%) ed IVA 22 % dovuta per legge. 

L’Affidatario accetta pertanto l'importo complessivo come sopra determinato quale definitivo e non
suscettibile di incrementi o decrementi.
Il finanziamento dell’incarico è previsto a valere su fondi comunali.
L’onorario  sarà  liquidato  all’approvazione  dello  Studio  di  Fattibilità,  nel  termine  di  30  gg  dal
ricevimento  della  fattura/parcella  al  Protocollo  Generale  dell’Ente,  previa  acquisizione
dell’attestazione circa la regolarità della posizione contributiva del professionista. 
Il corrispettivo s’intende comprensivo di oneri e rimborsi spese di qualsiasi natura sia per l’attività
svolta direttamente dall’Affidatario, sia per quella che verrà svolta da eventuali collaboratori.
In caso di estensione dell’incarico di cui all’art. Art 2   3. i pagamenti saranno effettuati secondo il
seguente schema:
 Rata di acconto pari al 30 % dell’importo offerto all’approvazione del progetto DEFINITIVO-

ESECUTIVO (inclusa l’Autorizzazione Ministeriale)
 Rata di acconto pari al 30% in corrispondenza dell’avanzamento del 50 % dell’importo lavori
 Saldo pari al 40 % dell’importo offerto all’emissione del CRE
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ART 21 Esecutività del disciplinare

Il presente Disciplinare è impegnativo a tutti gli effetti, per il Professionista, mentre diventerà tale
per  l’Amministrazione  soltanto  ad  avvenuta  esecutività  dell’atto  che  perfeziona l’incarico  ed  il
presente  articolato.  Dalla  data  della  formale  comunicazione  da  parte  del  Responsabile  del
Procedimento  decorreranno  i  termini  previsti  dal  presente  Disciplinare  per  la  consegna  della
documentazione progettuale.

ART 22 Penali per ritardi

Il  mancato  rispetto  dei  termini  convenuti  per  l'ultimazione  delle  varie  fasi  della  progettazione
comporta il diritto del Committente ad applicare una penale pari al 2% del corrispettivo, per ogni
giorno di ritardo. Verificandosi un ritardo superiore a 20 (venti) giorni complessivi, potrà applicarsi
la risoluzione del contratto. E' comunque fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento del
danno conseguente ai ritardi rispetto ai termini previsti. La penale complessiva non potrà comunque
eccedere il 10% dell’importo globale dell’incarico.

ART 23 Legge applicabile e foro competente

L'affidamento  dell'incarico  è  soggetto  a  tutti  gli  effetti  alla  legislazione  italiana.  Per  eventuali
controversie  in  ordine  alla  sua  esecuzione  e  alla  sua  risoluzione,  si  farà  ricorso  alla  Autorità
Giudiziaria Ordinaria. Il Foro di competenza è quello di Torino.

ART 24 Spese e tasse

Spese e tasse relative all'affidamento dell'incarico sono a carico dell’Affidatario.

ART 25 Prescrizioni particolari per la consegna degli elaborati, copie e CD

I file trasmessi dovranno essere editabili e cioè privi di protezioni di sorta per scrittura e lettura.
 Gli  elaborati  grafici  dovranno  essere  elaborati  e  consegnati  in  formato  editabile  .dwg  per

Autocad;
 I testi dovranno essere elaborati e consegnati in formato editabile con videoscrittura Microsoft

Word o open office o libreoffice;
 Le stime ed i computi dovranno essere elaborati e consegnati in formato editabile. Se editati con

programmi tipo Primus Acca o altro dovranno essere restituiti con archivi editabili e compatibili
con i programmi di editing in commercio (excell, open office, libre office);

 Tutti gli elaborati dovranno essere numerati in alto a destra con sequenza numerica continua
progressiva (1-2-3-4 ecc…) 

 Dovrà essere redatto per ogni consegna l’elenco degli elaborati conformemente alla consegna
effettuata;

 Il  book  informativo  relativo  all’opera,  qualora  richiesto  dall’amministrazione  dovrà  avere
formato in A3 con tavole a colori e rilegate contestualmente dovranno essere forniti i PDF e gli
editabili;

 Gli elaborati grafici dovranno essere redatti nel rispetto delle simbologie CEI e UNI;
 Gli elaborati dovranno essere consegnati su richiesta dell’amministrazione fino ad un massimo

di 5 copie complete su carta; Fino ad un massimo di n° 5 CD per tutte le fasi progettuali;
 Tutti i file degli elaborati consegnati dovranno essere stampati anche in formato PDF per essere

facilmente individuabili, estraibili ed allegabili per le fasi di gara.

ART 26 Codice di comportamento

L’appaltatore si obbliga s rispettare il Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici di cui al
D.P.R.  n.  62  in  data  16/4/2013 e  dichiara di  essere informato che  la  violazione  degli  obblighi
comportamentali, costituisce grave inadempimento agli obblighi assunti dall’appaltatore medesimo
con il presente contratto e costituisce causa di risoluzione dello stesso, fatto salvo i risarcimento dei
danni subiti dal Comune. Inoltre con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver
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concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a
ex dipendenti della stazione appaltante, in violazione del dispositivo di cui dell’art. 53, comma 16
ter del D.Lgs. 165/2001.

ART 27 Norme tributarie ed IVA se non previsto altro regime iva agevolato

Ai fini dell’eventuale registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che
l'incarico  professionale  oggetto  della  presente  convenzione  è  sottoposto  al  regime  fiscale
dell'I.V.A.,   a  carico  del  Comune  di  Moncalieri,  nella  misura  del  22%,  per  cui  è  applicabile
l'imposta in misura fissa a mente del DPR 26.4.1986, n. 131, art. 40. 

ART 28 Normativa di riferimento

Per quanto non espressamente detto nel presente atto si fa riferimento alla normativa, sia nazionale
che regionale, vigente in materia di lavori pubblici. 

ART 29 Documenti che regolano i rapporti tra le parti  e incarico su MEPA

Si da atto  che con legge  del  30/12/2018 n°  145 “Bilancio di  previsione  dello  stato  per  l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-20121” all’Art. 1 comma 130, è stato
disposto quanto segue: “all’art. 1 comma 450 della legge  27/12/2006 n° 296, le parole “1000 euro”,
ovunque ricorrono, sono  sostituite dalle seguenti: “5.000,00 euro” estendendo pertanto la soglia per
gli acquisti fuori MEPA da 1.000 a 5.000 Euro. Dato atto che l’importo a base di offerta supera tale
soglia si procederà in MEPA con apposita richiesta di offerta.
I documenti che regolano il rapporto sono definiti:

 Dal presente disciplinare;
 Dal calcolo dei corrispettivi, redatto in base al DM 17/06/2016 (allegato A e allegato B al

presente disciplinare, per farne parte integrante);
 Dalle autocertificazioni rese con la compilazione e sottoscrizione del DGUE
 Dalla dichiarazione relativa alla presenza del Conto corrente Dedicato 
 Dal Documento programmatico di attuazione della ZTL

Considerato  che  l’affidatario  è  iscritto  su  MEPA  Servizi  Professionali  -  Architettonici,  di
costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale.
Considerato altresì che, ai sensi dell'articolo 36 c 6 del D.Lgs. 50/16, dalla verifica effettuata tra gli
strumenti di negoziazione messi a disposizione da Consip detto incarico rientra, in linea generale,
fra  le  attività  descritte  nell'allegato 37 della  documentazione per  l'abilitazione al  Bando MEPA
relativo  “Prestazione  di  Servizi  alle  Pubbliche  Amministrazioni”  alla  Categoria  “Servizi
Professionali  -  Architetti,  Ingegneri,  Geologi,  Geometri,  Agronomi,  Periti”  ver.  Luglio  2017”,
Codici CPV 71000000-8 Servizi Professionali, architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
Considerato che dalla consultazione dei documenti MEPA risultano già definiti in linea generale: 

 le Condizioni Generali di Contratto, 
 il Capitolato d'Oneri; 
 il Patto di Integrità; 
 le Regole del sistema di eProcurement
 i Capitolati Tecnici di Dettaglio (parte 1) e (parte 2)

Considerato che le condizioni generali di contratto previste in MEPA che definiscono le clausole
contrattuali  uniformi  standardizzate  che  disciplinano  il  Contratto  tra  soggetto  aggiudicatore  e
Fornitore possono essere integrate dalle condizioni particolari di contratto predisposte dal Soggetto
Aggiudicatore nel caso di acquisto tramite RDO o Trattativa Diretta;
Risultano  pertanto  richiamati  i  documenti  precedenti  e,  in  caso  di  discordanza  fra  i  suddetti
documenti, rimane stabilito che il Disciplinare d’incarico prevarrà su qualsiasi altro documento e
che i valori scritti in lettere avranno prevalenza sulle misure, a meno di evidente errore.
L'Affidatario  dell'incarico  sarà  l'unico  responsabile  per  l’attività  di  progettazione  che  risultasse
eseguita in modo non conforme alle prescrizioni, anche per non aver richiesto tempestivamente le
istruzioni ed i chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali, tramite notifica formulata
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per iscritto e indirizzata al servizio progettazione fabbricati comunali e sicurezza.
L'Affidatario  sarà  responsabile  per  i  danni  provocati  da  errori  od  omissioni  del  progetto   che
pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione.

 Art 29   1. Computo della prestazione

In allegato si riporta il computo estimativo delle prestazioni professionali redatte in base alle tariffe
approvate con Decreto 17 giugno 2016 per le attività richieste. 
Gli  importi utilizzati  per il  calcolo della prestazione sono stati  desunti  dalla stima sommaria di
opere simili. 
In caso di estensione dell’incarico, eventuali variazioni economiche che dovessero sorgere durante
la compilazione del progetto definitivo-esecutivo non daranno diritto ad aggiornamento tariffario.

 Art 29   2. DGUE

Fa parte del presente disciplinare il DGUE e le dichiarazioni ivi contenute che accertano il possesso
dei requisiti di cui all’articolo 80 del DLGS 50/16

 Art 29   3. Dichiarazione circa i dati fiscali e CC Dedicato

Si  riporta  il  modulo  relativo  ai  dati  fiscali  e  CC  dedicato  al  fine  della  tracciabilità  dei  flussi
finanziari compresi i nominativi dei soggetti abilitati ad operare sul conto stesso

ART 30 Sottoscrizione

Il  presente  atto  viene  sottoscritto  con  firma  digitale,  in  relazione  alla  quale  vengono  accertate
autenticità e validità, a mezzo report rilasciato dal software di gestione della stessa. Il presente atto,
stipulato in modalità elettronica, sarà conservato su specifico software dell’Ente, in linea con le
disposizioni  contenute  nel  codice  dell’Amministrazione  Digitale  (C.A.D.)  di  cui  al  D.  Lgs
07/03/2005 n° 82 e s.m.i.

Firmato digitalmente: 

Il Dirigente del Settore 
(Ing Luigi Amendolara)

Il professionista: _______________________________________________
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